

入札調書

日	時	平成22年12月21日	午前 10時00分	
工事名又は品名		汚水枝線工事(22A-6)		
入札者		入札回数		
商号又は名称	代表者氏名	1回		
(有) 秀和興業	今泉 泉	辞退		
(株) 清水企業	清水 靖	10,270,000		
丸一佐々木建設(株)	佐々木昭一	10,230,000		
畠山建設工業(株)	畠山 祐行	10,230,000		
松橋工業(株)	松橋 守	10,280,000		
(株) ダイニチ	大森 弘	10,252,000		
(有) 南建設工業	金谷 健一	10,120,000	落札	
入札書比較価格	落札金額	落札者		
10,379,000 円	10,120,000 円	(有) 南建設工業		
予 定 価 格	契約予定金額			
10,897,950 円	10,626,000 円			

建設工事に係る業者選定経緯・入札結果

公表(入札等執行)課 契約検査課

公表時期

平成22年12月21日

当該要件又は理由

工事 場所	能代市能代町字 中川原 地内	工事 名称	汚水枝線工事(2 2A-6)	工事 種別	一般土木工事	工事概 要(当 初)	管渠延長 φ200 L =249.40m マンホール1 1箇所 汚水柵 19 箇所	着工時期 完成時期 (当初)	平成23年03月18日	入札契約 方 式	応募型指名競争入札
----------	-------------------	----------	-------------------	----------	--------	------------------	--	----------------------	-------------	-------------	-----------

整理 番号	業 者 選 定 経 緯											入 札 結 果 等(円)																	
	入札参加申込業者				入札参加要件充足状況(選定理由)							入 札 参 加 資 格	確 認 ・ 指 名 認 知	入札(見積徴取)年月日		平成22年12月21日													
	商号・名称	営業所 所在地 (市町村)	許可 番号	経 営 事 項 審 査 点 数	名 簿 登 載	建 設 業 許 可	土 木 B	土 木 工 事 業	経 営 事 項 審 査	落 札 理 由	落 札 理 由			落 札 理 由	落 札 理 由	落 札 理 由	予 定 価 格 円	ア	10,897,950 円	う ち 消 費 税 円	イ	518,950 円	入 札 比 較 価 格	ア-イ	10,379,000 円	請 負 決 定 額 (落 札 価 格 × 1.05)	10,626,000 円	低 入 札 基 準 価 格 (消 費 税 抜 き)	8,014,000 円
1	(有) 秀和興業	能代市	441	○	○	○	○					○	○	○		辞退													
2	(株) 清水企業	能代市	406	○	○	○	○					○	○	○		10,270,000													
3	丸一佐々木建設(株)	能代市	518	○	○	○	○					○	○	○		10,230,000													
4	畠山建設工業(株)	能代市	264	○	○	○	○					○	○	○		10,230,000													
5	松橋工業(株)	能代市	517	○	○	○	○					○	○	○		10,280,000													
6	(株) ダイニチ	能代市	500	○	○	○	○					○	○	○		10,252,000													
7	(有) 南建設工業	能代市	421	○	○	○	○					○	○	○		10,120,000	落札												
8																													
9																													
10																													
11																													
12																													
13																													
14																													
15																													
16																													

(注) 入札参加要件充足状況(選定理由)の各項目は、指名競争入札(見積徴取)で当該業者を指名した理由をいうものであり、○×は各業者の該当有無を表しています。
消費税とは、消費税額及び地方消費税額の合計額をいいます。